

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр.

- 2 -

26_ДЦ_ДЦ

Замовник **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ**
(назва організації)

Підрядник **ТОВ «АЛЬЯНС-ТРАНСБУДСЕРВІС»**
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт будівлі ДНЗ "Берізка" за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки, Черкаського району, Черкаської області (із застосуванням комплексного підходу з енергозбереження) (I черга), що здійснюється в 2019 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 10 липня 2019 р.

| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість, тис. грн. | | |
|-------|----------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | всього | у тому числі: | |
| | | | | будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Прямі витрати, в тому числі | 1293,904 | 1293,904 | - |
| | Розрахунок N1 | Заробітна плата | 399,816 | 399,816 | - |
| | Розрахунок N2 | Вартість матеріальних ресурсів | 858,893 | 858,893 | - |
| | Розрахунок N3 | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів | 35,195 | 35,195 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничі витрати | 146,31 | 146,31 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд | - | - | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Інші супутні витрати | - | - | - |
| | | Разом | 1440,214 | 1440,214 | - |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 142,964 | 142,964 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій | 14,208 | - | 14,208 |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |

5 Програмний комплекс АВК - 5 (3.4.1) укр.

- 3 -

26_ДЦ_ДЦ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|----------------|---|-----------------------|---------------|-------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10) | - 1597,386 | - 1583,178 | - 14,208 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ | - 1597,386 | - 1583,178 | - 14,208 |
| 12 | | Податок на додану вартість Всього договірна ціна | 319,4772 1916,8632 | - | 319,4772 |

Секретар сільської ради,
виконкому



М. Невгод

Керівник
підрайонної організації



Кузнєцов Р.О.